

**COPIA**

*COPIA CONFORME ALL'  
ORIGINALE*



# COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

Via Piave, 7 84050 Ispani - Tel. 0973.381201

e-mail: protocollo@comune.ispani.sa.it pec: protocollo.ispani@asmepec.it

Codice fiscale: 84001590656 Partita IVA: 03535360659



## ***SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE***

**Determina di settore n. 67 del 18/04/2023**

***Determina di R.G. n. 117 del 18/04/2023***

**OGGETTO:** DECRETO DIRIGENZIALE N. 146 DEL 23.12.2019 – BURC N. 81 DEL 30.12.2019  
PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.1\_AZIONI 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3.

AFFIDAMENTO LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO  
POLIFUNZIONALE CAPITELLO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP:  
B26C18000510002 – CIG 9633703F32.

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI) CON IL  
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA  
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95  
COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016.

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

**Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato  
Italiano e dalla Regione Campania**



Unione Europea



**“POR FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1”**

**Il Responsabile dell'Area**  
Ing. Roberto Manfredi  
*su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento*

**Premesso che:**

- con D.G.R. n. 403 del 26/06/2018 è stato deliberato di programmare risorse per € 40.000.000,00, ai fini dell'attuazione dell'Ob. Specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili", e suddividendo le suddette risorse tra le Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR FESR Campania 2014/2020;
- con D.D. n. 126 del 17/09/2018 è stato approvato l'Avviso per la selezione, ai fini dell'ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi cantierabili, conformi alla normativa vigente in materia procedure d'appalto e validati ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto predisposti per la riduzione dei consumi energetici in strutture ed edifici pubblici, nonché nell'edilizia abitativa pubblica, per l'installazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 03/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo validato dell'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO", dell'importo complessivo pari ad € 503.843,98, redatto dall'UTC, e contestualmente è stato nominato il RUP nella persona del Geom. Francesco Rescigno (non più in forza del Comune di Ispani a far data dal 30/06/2020) ed è stato autorizzato il Sindaco pro tempore a candidare il progetto approvato a valere sulle risorse di cui alle Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR FESR Campania 2014/2020;
- con D.D. n. 146 del 23/12/2019, pubblicato nel BURC n. 81 del 30/12/2019, si è proceduto alla presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione e all'approvazione, per la Linea di Azione 4.1.1 – Ob. Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 – 2020, dell'elenco delle istanze escluse e non ammesse (di cui all'Allegato 1) e della graduatoria di merito (di cui all'Allegato 2) con indicazione delle istanze ammissibili e finanziabili nonché delle istanze ammissibili e non finanziabili per mancata capienza della disponibilità finanziaria, tra cui compare anche l'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO" candidato dal Comune di Ispani;
- in seguito alla straordinaria condizione di emergenza, venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, che ha richiesto l'attivazione di misure sistemiche tese ad intervenire sia sul fronte sanitario che sul fronte socioeconomico, la Giunta Regionale con DGR n. 170 del 07/04/2020, modificata e integrata dalla DGR n. 196 del 21/04/2020, ha approvato il Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, stabilendo che al finanziamento di tale Piano concorrano, tra le altre, le risorse del POR FESR per un importo complessivo di circa € 630.000.000,00;
- con nota PG/2020/0228373 del 14/05/2020 dell'ADG avente ad oggetto: "*Piano per l'emergenza socioeconomica della Regione Campania. Notifica DGR 196/2020. Attuazione*" è stata comunicata alla Direzione Generale Governo del Territorio la necessità di una revisione delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014/2020, come stabilito dalla richiamata DGR 196/2020, tra cui risultano le risorse relative all'Efficientamento energetico a valere sull'Ob. Sp. 4.1, di cui alla già menzionata DGR 403/2018, per euro 40.000.000,00;
- con medesima nota PG/2020/0228373 del 14/05/2020 è stato trasmesso, altresì, l'elenco delle operazioni che rientrano nella su menzionata rimodulazione;
- con DGR n. 221 del 12/05/2020, pertanto, facendo seguito alla nota prot. n. 223451 del 11.05.2020, con cui l'ADG ha presentato proposta di riprogrammazione di risorse del POR FESR 2014/2020 per complessivi euro 259.307.000,00 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2020, è stata effettuata una variazione compensativa in diminuzione per competenza e cassa

di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa U06172 correlato ai capitoli di entrata E01512, E01514, E01516;

- con nota PG/2020/0284026 del 17/06/2020 dell'ADG, in riferimento alla DGR 403/2018, è stato previsto che risorse pari ad euro 15.738.858,51 sono state riprogrammate per il Piano Covid-19 e differite alla Programmazione 2021-2027 e risorse pari ad euro 24.261.141,49 restano nel Programma POR FESR 2014-2020, specificando la conferma prioritariamente a valere sul FESR 2014/2020 del contributo per le procedure di efficientamento energetico degli edifici pubblici (graduatorie 4.1.1 e 4.1.2);
- con la DGR 339 del 09/07/2020, facendo seguito alla nota PG/2020/0284026 del 17/06/2020 dell'ADG in merito alla DGR 403/2018, sono state acquisite risorse sull'Ob. Sp. 4.1 – Azione 4.1.1 e 4.1.2 pari a 24.261.141,49 milioni;
- con DGR n. 132 del 22/03/2022 è stato dato mandato all'Autorità di gestione del POR FESR di individuare una prima selezione di operazioni aggiuntive da finanziare con il PO FESR 2014/2020 la cui spesa sarà comunque effettuata entro il 31/12/2023 e di programmare risorse del PO FESR 2014/2020 pari a € 265.000.000,00 per l'Asse 4, demandando ai ROS, di concerto con l'Autorità di gestione del FESR e con gli Uffici della Programmazione Unitaria, l'attuazione delle misure del POR FESR 2014-2020;
- con nota dell'AdG PG/2022/0193820 dell'11/04/2022, avente ad oggetto “*Notifica DGR n.132/2022. Misure di razionalizzazione della spesa POR Campania FESR 2014-2020*”, è stata notificata la su richiamata Delibera dando mandato alla Direzione di procedere, con la verifica e la verifica di compatibilità dei cronoprogrammi procedurali e di spesa in raccordo con gli Orientamenti di chiusura dei programmi, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per l'ammissione a finanziamento delle operazioni di competenza, in relazione allo scorrimento della graduatoria di merito di cui all'Allegato 2 del D.D. n. 146 del 23/12/2019, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 50.000.000,00 per l'azione 4.1.1. in coerenza con i criteri di selezione, le priorità e gli Obiettivi specifici del PO FESR 2014/2020.

**Vista** la nota prot. 199044 del 12/04/2022, acquisita la prot. comunale n. 2958 del 12/04/2022, con la quale la Direzione Generale Governo del Territorio della regione Campania, al fine di avviare le attività di verifica previste dal Manuale di Attuazione POR FESR Campania 2014-2020, ha chiesto a questo Ente la trasmissione di una serie di atti utili all'ammissione a finanziamento dell'intervento.

**Dato atto** che il RUP dell'intervento denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO” è nominato nella persona dell'Ing. Mimma Cetrangolo, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 17/2022.

**Dato atto altresì** che con deliberazione di G.C. si è preso atto dello scorrimento della graduatoria e confermata l'intenzione di eseguire l'intervento;

**Vista** la ulteriore nota prot. 0405301 del 05/08/2022 e la nota prot. 495008 del 10/10/2022, acquisite la prot. comunale n. 8358 del 17/11/2022, con la quale la Direzione Generale Governo del Territorio della regione Campania, comunica la necessità di procedere all'aggiornamento finanziario del progetto tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale delle OO.PP. e delle nuove normative in vigore, ha chiesto a questo Ente la trasmissione di una serie di atti utili all'ammissione alla rimodulazione finanziaria dell'intervento e del cronoprogramma di spesa.

**Visti** i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/12/2022 con la quale, sulla base di indirizzo fornito all'Ing. Roberto Manfredi, è stato approvato il progetto esecutivo relativo dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO”, aggiornato al DICEMBRE 2022 con utilizzo del prezzario regionale vigente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 24/01/2023 con la quale è stato approvato il Q.E. rimodulato del progetto esecutivo relativo dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO”, redatto dall'Ing. Roberto Manfredi per l'importo totale di € 546.220,17;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2023 con la quale è stato dato indirizzo e mandato al Responsabile del Servizio Tecnico – Area OO.PP. – ed al RUP per il sollecito avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO” e ciò anche nelle more di adozione del relativo decreto di ammissione definitiva a finanziamento da parte dell’Amministrazione Regionale competente;

**Visto** il Decreto Dirigenziale Regionale n. 6 del 30/01/2023 di ammissione a finanziamento del progetto denominato “*Efficientamento energetico dell'edificio comunale polifunzionale Capitello*” con Beneficiario il Comune di Ispani (CUP B26C18000510002 – CODICE LOCALE 22013BP000000109), per un importo complessivo di Euro 546.220,17 (cinquecentoquarantaseimiladuecentoventi/17) a valere sull’Obiettivo Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 del PO FESR 2014/2020;

**Visti:**

- la determinazione a contrarre Reg. Gen. 024 – Reg. di Area n. 019 del 02/02/2023 con la quale è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO”, per l’importo a base d’appalto di € 443.055,07 - compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.449,34 -, oltre I.V.A. al 10%;
- il bando di gara, prot. n. 739 del 02/02/2023, mediante Procedura Aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO”, per l’importo a base d’appalto di € 443.055,07 - compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.449,34 -, oltre I.V.A. al 10%;

**Dato atto:**

- CHE con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2014, esecutiva a norma di legge è stata deliberata l’Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/05/2016, questo Ente, in conformità all’art.4, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;
- CHE l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. dispone che “le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- CHE il Comune di Ispani con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13/12/2022 ha aderito alla CUC costituita tra i Celle di Bulgheria-Ispani-Roccagloriosa;
- CHE in data 13/12/2022 è stata sottoscritta apposita convenzione tra i Comuni aderenti;
- CHE il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’Ing. Mimma Cetrangolo per la presente procedura è profilato sul sistema ANAC, quale operatore del Centro di Costo Area Tecnica Comune di Ispani facente parte della Centrale di Committenza Celle di Bulgheria-Ispani-Roccagloriosa;
- CHE il CIG relativo alla presente procedura è stato assunto come Centro di Costo Area Tecnica Comune di Ispani facente parte della Centrale di Committenza Celle di Bulgheria-Ispani-Roccagloriosa;
- CHE nelle more della organizzazione della CUC sopra richiamata è stato deciso di utilizzare gli strumenti telematici forniti da Asmel Consortile;
- CHE la procedura di affidamento di che trattasi, di tipo aperta, è stata indetta telematicamente attraverso la piattaforma ASMECOMM gestita dalla Centrale di Committenza in house “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo internet: <https://www.asmecomm.it/>, sezione: “Gare telematiche e Albo Fornitori”;

- CHE il bando di gara il disciplinare ed i relativi allegati sono stati pubblicati con le modalità previste dalle vigenti normative in materia;
- CHE il bando fissava, quale termine per la presentazione dell'offerta, la data del 06/03/2023, ore 12:00;
- CHE alla data di scadenza fissata dal bando e dalla successiva proroga, risultano pervenute le istanze di partecipazione di n. 3 Operatori Economici;
- CHE in data 07/03/2023 alle ore 16:00, il RUP, Autorità di gara, procedeva all'inizio delle operazioni di gara con l'apertura e la valutazione della documentazione amministrativa con ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti. Il dettaglio delle operazioni svolte in seduta pubblica risulta contenuto nel Verbale n. 1 del 07/03/2023;
- CHE con determina Reg. Gen. n. 071 – Reg. di Area n. 037 del 10/03/2023 si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO” nelle persone di:
  - o Arch. Rocco Pugliese, Responsabile UTC del Comune di Tortorella (SA)–Presidente;
  - o Ing. Giuseppe Pellegrino del Comune di Centola (SA) – Componente;
  - o Geom. Biagio Turso - UTC del Comune di Celle di Bulgheria (SA) - Componente e Segretario Verbalizzante;
- CHE in data 22/03/2023, la Commissione di gara, procedeva alla valutazione dell'offerta tecnica. Il dettaglio delle operazioni svolte in seduta riservata risulta contenuto nel Verbale n°2 del 22/03/2023;
- CHE in data 27/03/2023, la Commissione di gara, procedeva alla apertura dell'offerta economica ed alla sua valutazione con la redazione della graduatoria delle offerte pervenute. Il dettaglio delle operazioni svolte in seduta pubblica risulta contenuto nel Verbale n°3 del 27/03/2023;
- CHE la procedura è stata svolta interamente per via telematica come previsto D.lgs 50/2016;

**Visti** il Verbale n. 1 del 07/03/2023 (in seduta pubblica) ed il verbale n. 2 del 22/03/2023 (in seduta riservata);

**Visto** il verbale n. 3 del 27/03/2023, con il quale, la Commissione di Gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto inerente alla realizzazione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO” a favore dell'impresa **R.S.V. Construction S.R.L.**, con sede a Torre Orsaia (SA), in Piazza Carmine n. 5/a, C.F. e P.IVA n. 05968760651, la cui offerta ha complessivamente ottenuto il punteggio totale di 95,651, con il ribasso economico pari al 4,50% e ribasso sul tempo di esecuzione pari al 20% e, quindi, per un importo di aggiudicazione pari ad € 423.497,81, di cui € 8.449,34 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;

**Visti** i verbali n. 4 del 12/04/2023 (in seduta riservata) e n. 5 del 14/04/2023 (in seduta pubblica), con i quali è stata dichiarata, a seguito di procedura di verifica dell'anomalia, la congruità dell'offerta presentata dall'Impresa HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI, con sede a Caselle in Pittari (SA), alla Via Formara, n. 13, C.F. e P.IVA 04736200652, seconda classificata;

**Dato atto** che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'impresa con sede a Torre Orsaia (SA), in Piazza Carmine n. 5/a, C.F. e P.IVA n. 05968760651, nonché della ditta seconda classificata HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI, è stata regolarmente svolta, mediante il sistema AVCPASS e, per quanto non disponibile, attraverso richiesta diretta alle istituzioni ed Enti interessati, e che gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti d'ufficio e depositata nel fascicolo dei lavori in oggetto;

**Ritenuto** di poter attestare l'avvenuto positivo accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto a carico dell'impresa prima classificata, conseguentemente, aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 27/03/2023, i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO” all'impresa **R.S.V. Construction S.R.L.**, con sede a Torre Orsaia (SA), in Piazza Carmine n. 5/a, C.F. e P.IVA n. 05968760651, la cui offerta ha complessivamente ottenuto il punteggio totale di 95,651, con il ribasso economico pari al 4,50% e ribasso sul tempo di esecuzione pari al 20% e, quindi, per un importo di aggiudicazione pari ad € 423.497,81, di cui € 8.449,34 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;

**Considerato e valutato:**

- CHE la procedura si è regolarmente svolta e verificata la correttezza dell'iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;

- CHE l'offerta presentata dall'impresa **R.S.V. Construction S.R.L.** non appare anormalmente bassa ed è, quindi, da ritenersi congrua;

**Visto** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Visto** l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Acquisito** il parere favorevole del RUP mediante sottoscrizione del presente atto.

**Acquisito** il parere favorevole, di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il d.lgs 50/2016 ed il regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010, per la parte tuttora vigente;

#### **DETERMINA**

- 1) **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto ed approvare** i verbali di Gara n. 1 del 07/03/2023, n. 2 del 22/03/2023, n. 3 del 27/03/2023, n. 4 del 12/04/2023, n. 5 del 14/04/2023 e, quindi, di **approvare**, ai sensi del combinato art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione contenuti nel verbale n. 3 del 27/03/2023 della Commissione Giudicatrice dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO" – CUP: B26C18000510002 – CIG: 9633703F32 - **aggiudicandoli** a favore dell'impresa **R.S.V. Construction S.R.L.** con sede a Torre Orsaia (SA), in Piazza Carmine n. 5/a, C.F. e P.IVA n. 05968760651, la cui offerta ha complessivamente ottenuto il punteggio totale di 95,651, con il ribasso economico pari al 4,50% e ribasso sul tempo di esecuzione pari al 20% e, quindi, per un importo di aggiudicazione e di contratto da stipulare pari ad € 423.497,81, di cui € 8.449,34 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A., ed alle condizioni di cui alla offerta tecnica presentata, compreso ogni miglioria ed integrazione offerte in sede di gara;
- 3) **Di dare atto** della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all'impresa **R.S.V. Construction S.R.L.** con sede a Torre Orsaia (SA), in Piazza Carmine n. 5/a, C.F. e P.IVA n. 05968760651, e di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da documentazione conservata agli atti;
- 4) **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., efficace l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO" – CUP: B26C18000510002 – CIG: 9633703F32, disposta con il presente provvedimento;
- 5) **Di dare atto:**
  - CHE è stato effettuato, sull'operatore economico aggiudicatario, l'accertamento della congruità dei costi del personale ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, e si attesta, a norma dell'art. 97, comma 5, lett. d), che esso non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice;
  - CHE ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016:
    - o *divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.*
    - o *se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.*

*All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.*

- *se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.*

- CHE, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- CHE l'aggiudicazione è stata disposta in esecuzione delle previsioni del bando e del disciplinare di gara;
- CHE non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala l'offerta presentata dall'aggiudicatario;
- CHE ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 (e s.m.i) il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- CHE ai fini della stipula del contratto saranno quantificate e comunicate all'appaltatore le garanzie di legge, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia, previste dal bando e disciplinare di gara, nonché dal CSA.
- CHE la stipula del contratto avverrà, in linea con quanto stabilito nella determinazione Reg. Gen. 024 – Reg. di Area n. 019 del 02/02/2023 ed a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e che allo stesso contratto potranno essere apportate limitate modificazioni rispetto a quanto approvato nello schema già allegato al progetto esecutivo e ciò per recepire quanto risultato in sede di gara.
- CHE le migliorie ed integrazioni offerte dall'aggiudicatario in sede di gara entrano a fare parte del contratto;
- CHE la copertura finanziaria dell'intervento di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPITELLO”** per l'importo complessivo di € 546.220,17, è garantita con il finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 146 del 23.12.2019 – BURC n. 81 del 30.12.2019 e successivo Decreto Dirigenziale Regionale n. 6 del 30/01/2023 a valere sull'Obiettivo Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 del PO FESR 2014/2020;
- CHE il CUP dell'opera è il seguente: **B26C18000510002**
- CHE il CIG riferito alla procedura in argomento, è il seguente: **9633703F32**;
- CHE il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i, per tutte le attività conseguenti al presente atto;
- CHE la procedura di affidamento di che trattasi è stata indetta e gestita dal Centro di Costo Comune di Ispani, che è parte dalla Centrale di Committenza Celle di Bulgheria-Ispani-Roccagloriosa, per via telematica, attraverso la piattaforma della Centrale di Committenza in house “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all'indirizzo internet: <https://www.asmecomm.it/>;
- CHE il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Mimma Cetrangolo alla quale restano attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- CHE ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- CHE lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

6) **Di approvare** il quadro economico di spesa post-gara lavori come segue:

| QUADRO ECONOMICO POST-GARA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sub-parziali | IMPORTI  |              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Parziali | TOTALI       |
| A)                         | LAVORI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |              |
| a.1                        | Lavori a misura, a corpo, in economia al netto del ribasso d'asta del 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          | € 415.048,47 |
| a.2                        | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | € 8.449,34   |
|                            | Importo complessivo della voce A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | € 423.497,81 |
| B)                         | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |              |
| b                          | Oneri discarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| b.1                        | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (art. 148, comma 7 e ss.mm.ii.);                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |
| b.2                        | Rilievi, accertamenti e indagini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |
| b.3                        | Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto                                                                                                                                                                                                                                |              |          |              |
| b.4                        | Imprevisti (art. 42 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | € 11.956,59  |
| b.5                        | Acquisizione di aree o immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| b.6                        | Accantonamento (art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |              |
| b.7                        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti |              |          | € 33.032,81  |
| b.8                        | Incentivi per funzioni tecniche art 113 del D Lgs 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          | € 7.483,44   |
| b.9                        | Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          | € 4.500,00   |
| b.10                       | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |              |
| b.11                       | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                 |              |          |              |
| b.12                       | I.V.A. su lavori e oneri di sicurezza + I.V.A. Imprevisti (verificare l'applicazione dell'aliquota in coerenza con le tipologie di lavorazioni; eventuali aliquote di valore inferiore determineranno economie di attuazione non rendicontabili)                                                                                   | 10,00%       |          | € 43.545,44  |
| b.13                       | I.V.A. residua (Cassa e I.V.A. spese tecniche)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,00%       |          | € 7.267,22   |
|                            | Importo complessivo della voce B):                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          | € 107.785,50 |
| C)                         | FORNITURE E SERVIZI (ALTRO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          | € 0,00       |
| D)                         | ECONOMIE GARA LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | € 14.936,86  |
|                            | IMPORTO TOT. (A+B+C+D)=IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DDR N. 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          | € 546.220,17 |

- 7) **Di impegnare**, a favore dell'impresa **R.S.V. Construction S.R.L.** con sede a Torre Orsaia (SA), in Piazza Carmine n. 5/a, C.F. e P.IVA n. 05968760651, l'importo di **€ 423.497,81** oltre I.V.A. al 10%, quindi la somma complessiva di **€ 465.847,59** (iva compresa) per la esecuzione dei lavori in oggetto imputandone la spesa a valere sulla codifica di bilancio n. 01.05.202 3658/21;
- 8) **Di confermare** quanto già stabilito con precedente determinazione Reg. Gen. 024 – Reg. di Area n. 019 del 02/02/2023 circa le obbligazioni assunte nei confronti di ASMEL Consortile S.c.a r.l..
- 9) **Di dare mandato** al RUP affinché provveda:
- a trasmettere il presente atto alla società ASMEL Consortile S.c.a r.l. per la pubblicità nelle medesime forme adottate per gli atti di gara;
  - alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/2016;
- 10) **Di attestare**, attraverso sottoscrizione del presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 11) **Di dare atto** che il presente provvedimento:
- è trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza;
  - è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 12) **Di stabilire** che copia della presente:
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
  - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in uno ai suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché di quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016;

13) **Di dare atto, altresì**, che la presente determinazione è esecutiva:

[ X ] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determine che comportano impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000),  
[...] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).

**AVVERTE**

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento, nei termini e modi di legge, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.ii.;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Mimma Cetrangolo

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Roberto Manfredi

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b> |
|-------------------------------------|

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147\_bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sul presente atto.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Ing. Roberto MANFREDI

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|                                                               |

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147\_bis, comma 1, e 183, comma 7, del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che dalla seguente data, diviene esecutivo

| Imp/Acc | Esercizio | Capitolo | N. Impegno | Descrizione | Importo |
|---------|-----------|----------|------------|-------------|---------|
|         |           |          |            |             |         |

Ispani, 18/04/2023

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to dott.ssa Maria Emanuela ARMAGNO